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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Cassonetto di ghiaia in sorta di fiume Trebbia, con spolverata superficiale sp. 10 cm  di misto

001 granulometrico stabilizzato, fornito e posto in opera, lavorato e idoneamente costipato

meccanicamente, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera

dopo costipamento.  Compreso il trasporto.

SOMMANO m3 187,88 23,25 4´368,22 307,53 7,040

2 Fornitura di colonne per strutture in legno lamellare GL32H con marchiatura CE per la

004 realizzazione di travature dritte in abete. Compreso il trasporto.

SOMMANO m3 10,34 581,25 6´010,13 0,00

3 Fornitura di travi, travetti per strutture in legno lamellare GL24H con marchiatura CE per la

005 realizzazione di travature dritte in abete. Compreso il trasporto.

SOMMANO m3 56,42 502,20 28´334,12 0,00

4 Posa in opera di colonne,travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e

006 ferramenta occorenti per le connessioni reciproche e coi c.a. di base, nessuna opera esclusa,

compreso il nolo di gru a torre.

SOMMANO m3 66,76 394,53 26´338,82 6´540,16 24,831

5 Fornitura e posa di connettore a piolo in acciaio zincato diametro 12 mm con testa, ribattuto a

007 freddo ad una piastrina di ancoraggio di spessore 4 mm e dimensioni 75 X 50 mm avente i

quattro angoli sagomati a rampone e fissato alla struttura in legno mediante due viti tirafondi

tipo DIN 571 di diametro 10 mm, testa esagonale 13 mm e sottotesta troncoconico. Tipo

TECNARIA CTL MAXI 12/40.

SOMMANO cadauno 6´223,00 1,12 6´969,76 2´032,85 29,167

6 Fornitura e posa di perline in legno di abete a vista certificate CE per l'uso strutturale C24, sp.

008 25 mm, trasporto compreso. Comprese battentatura, piallatura e tutta la ferramenta necessaria.

SOMMANO m² 507,21 13,02 6´603,87 344,34 5,214

7 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di

A01.004.005. eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore

a a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e

l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

SOMMANO m3 987,49 4,86 4´799,20 2´111,65 44,000

8 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio

A03.007.005. preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità,

a eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in

cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare

un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di

armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc.

SOMMANO m3 67,02 76,33 5´115,64 460,41 9,000

9 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica,

A03.007.015. dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida)

a o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura

del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera

in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro

necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le

casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq).

SOMMANO m3 352,05 129,59 45´622,15 8´668,21 19,000

10 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica,

A03.007.075. dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida)

a o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura

del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera

in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro

necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le

casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C25/30 (Rck 30 N/mmq).

SOMMANO m³ 30,05 136,56 4´103,63 943,83 23,000

11 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso

A03.010.005. armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano

a di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme

a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione.

SOMMANO m2 268,48 23,27 6´247,53 3´792,25 60,700

COMMITTENTE: Comune di Rottofreno

A   R I P O R T A R E 144´513,07 25´201,23
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12 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso

A03.010.005. armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano

e di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme

a contatto con il calcestruzzo: per solai e solette piene con travi a spessore.

SOMMANO m² 29,40 28,31 832,32 466,10 56,000

13 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura,

A03.013.005. sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli

c oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da

azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 10 mm. Compreso il

trasporto.

SOMMANO kg 6´805,39 1,26 8´574,79 3´515,66 41,000

14 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura,

A03.013.005. sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli

d oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da

azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm. Compreso il

trasporto.

SOMMANO kg 11´545,00 1,25 14´431,25 5´916,81 41,000

15 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso

A03.013.010. di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del

b Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelavorata e

pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. e l'onere

dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per

le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 6 mm. Compreso il trasporto.

SOMMANO kg 2´624,63 1,28 3´359,53 1´095,21 32,600

16 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN,

A23.001.005. angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a

c misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita,

esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S275 JR - classe di

esecuzione EXC1 o EXC2.

SOMMANO kg 145,63 2,82 410,68 176,59 43,000

17 Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile nontessuto realizzato al 100% in

C01.019.015 polipropilene a filamenti continui spunbonded (estrusione del polimero e trasformazione in

geotessile sullo stesso impianto) agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica,

stabilizzato ai raggi UV avente le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione longitudinale e

trasversale > 19 kN/m (EN ISO 10319), resistenza a punzonamento CBR > 2800 N (EN ISO

12236), permeabilità verticale > 70 l/mqs (EN ISO 11058), marchiatura dei rotoli secondo la

normativa EN ISO 10320.

SOMMANO m2 338,66 2,51 850,04 357,02 42,000

18 Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura, trasporto, stesa e

C01.019.030 compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

SOMMANO m3 42,56 31,34 1´333,84 560,21 42,000

19 Zincatura a caldo di carpenterie metalliche, di impianti di sbarramento, nuove o comunque

C04.115.005 esenti da residui di vecchie verniciature, già eliminate a mezzo di sabbiatura commerciale

(questa esclusa).  Compreso il trasporto.

SOMMANO kg 145,63 0,65 94,66 32,18 34,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 174´400,18 37´321,01 21,400

T O T A L E   euro 174´400,18 37´321,01 21,400
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  001 MOVIMENTI TERRA 11´351,30 3´336,41 29,392

  002 CEMENTI ARMATI 95´256,60 26´891,33 28,230

  003 ELEMENTI IN ACCIAIO STRUTTURALE 505,34 208,77 41,313

  004 ELEMENTI IN LEGNO 67´286,94 6´884,50 10,232

Totale SUPER CAPITOLI euro 174´400,18 37´321,01 21,400
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  001 FABBRICATO SPOGL./BAR 172´309,71 36´734,91 21,319

  002 PAVIMENTAZIONE ESTERNA DI RACCORDO 2´090,47 586,10 28,037

Totale SUPER CATEGORIE euro 174´400,18 37´321,01 21,400
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 174´400,18 37´321,01 21,400

M:001 FABBRICATO SPOGL./BAR euro 172´309,71 36´734,91 21,319

M:001.002      SOTTOSTRUTTURA SPOGLIATOI/BAR euro 91´479,90 25´963,57 28,382

M:001.003      SOVRASTRUTTURA IN LEGNO SPOGLIATOI/BAR euro 80´829,81 10´771,34 13,326

M:002 PAVIMENTAZIONE ESTERNA DI RACCORDO euro 2´090,47 586,10 28,037

M:002.001      PAVIMENTAZIONE ESTERNA DI RACCORDO euro 2´090,47 586,10 28,037

TOTALE  euro 174´400,18 37´321,01 21,400
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N O T E

Come richiesto espressamente dalla committenza (Amministrazione del Comune di Rottofreno) è stato applicato un

ribasso pari al 7% su tutti i prezzi unitari.

     San Nicolò a Trebbia, 11/12/2020

Il Tecnico
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